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Vzdolžni profil
Prečkanje vodotoka Vipava

2/1 Načrt s področja gradbeništva, plinovod

DZR 13822_08_112 13822_08_1 marec 2019 4.206

ODSEK AJDOVŠČINA - SEŽANA
PRENOSNI PLINOVOD M6 AJDOVŠČINA - LUCIJA

TADEJ CIGUT, udivki

MATJAŽ MAKAROVIČ, udis S-1392

RAJKO VECCHIET, udig G-0652

G-4570
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Opozorilna tablica

OPOZORILO!

NAGIB ZAVAROVANJA BREŽINE
PRILAGODITI NAGIBU OBSTOJEČE BREŽINE.

-
PRETOČNA SPOSOBNOST STRUGE

SE NE SME SPREMINJATI!


	Sheets and Views
	V06


